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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nadzorowi beda podlega¢ w szczegoélnosci roboty budowlane planowane do
wykonania w 2020 roku w nastepujacych branzach:

1. BUDOWLANA:

1) Ochrona réznorodnosci biologicznej na terenie powiatu stupskiego. Stanice
rowerowe — zadanie dofinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014 — 2020 - projekt partnerski;

2) Poprawa efektywnosci energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Stupska
poprzez termomodernizacje budynkéw — obiekty na terenie Gminy Kobylnica —
zadanie dofinansowane ze Ssrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014 — 2020 - projekt partnerski;

3) Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudowg zbiornika retencjonujgcego wody
opadowe w miejscowosci Zagorki — zadanie dofinansowane ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020;

4) Budowa terenu sportowo — rekreacyjnego w Kobylnicy, w tym ze Srodkéw
Kobylnickiego Budzetu Obywatelskiego — projekt realizowany ze srodkéw KoBO;

5) Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw i rekreacji w m. Runowo Stawienskie:

6) Zakup i montaz urzadzen fitness na placu zabaw ul. Witosa w Kobylnicy;

7) Doposazenie placu zabaw w Konczewie przy ul. Kolejowej;

8) Rozbudowa istniejgcego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu;

9) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stonowicach — projekt realizowany ze srodkéw
KoBO.

2. SANITARNA:

1) Poprawa efektywnosci energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Stupska
poprzez termomodernizacje budynkéw — obiekty na terenie Gminy Kobylnica —
zadanie dofinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014 — 2020 — projekt partnerski;

2) Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudowg zbiornika retencjonujgcego wody
opadowe w miejscowosci Zagorki — zadanie dofinansowane ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

3. ELEKTRYCZNA:

1) Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektéw
uzytecznosci publicznej — zadanie dofinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 - projekt partnerski;

2) Poprawa efektywnosci energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Stupska
poprzez termomodernizacje budynkéw — obiekty na terenie Gminy Kobylnica
zadanie dofinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014 — 2020 - projekt partnerski;
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3) Poprawa efektywnosci systeméw oswietlenia zewnetrznego na terenie obszaru
funkcjonalnego Miasta Stupska — zadanie dofinansowane ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 - projekt partnerski;

4) Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudowg zbiornika retencjonujgcego wody
opadowe w miejscowosci Zagorki — zadanie dofinansowane ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegotowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
nad wykonywaniem robé6t budowlanych (w tym ustug remontowych) na rzecz Gminy
Kobylnica

Podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslone m.in. w
art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmuja:

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonywania:
a) robot budowlanych z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem rozpoczecia robét, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze zapisami umowy w sprawie robét budowlanych;
b) ustug remontowych z opisem technicznym, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze zapisami umowy lub zlecenia w sprawie robét budowlanych.
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych (w tym ustug remontowych),
wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych materiatéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robét
budowlanych (w tym ustug remontowych) - atestow i certyfikatéw wraz z ich
szczegotowag weryfikacja.
Sprawdzanie i odbiér robot budowlanych (w tym ustug remontowych) ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodoéw kominowych oraz przygotowanie
i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania.
Zgtaszanie Zamawiajgcemu potrzeby wykonania robot zamiennych, koniecznych,
dodatkowych, podobnych przed ich wykonaniem, celem podijecia decyzji przez
Zamawiajgcego w zakresie ich wykonania.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych (w tym ustug remontowych)
oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy.

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzajacym
realizacje robét budowlanych (w tym ustug remontowych), z zastrzezeniem
obowiagzkéw wskazanych w rozdziale |

Przed wejsciem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomic sie

z dokumentacjg projektowa, z umowg o wykonanie robét budowlanych, warunkami
pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem rozpoczecia robot oraz uzgodnien, jak rowniez
z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami.

Inspektor nadzoru jest obowigzany zwrdci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z wykonawcg robot oraz autorem projektu, w razie stwierdzenia w
dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz w toku jej realizacji wad
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lub niescistosci albo tez koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i
obnizenia kosztow budowy.

3. Inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ zmiany w projekcie w uzgodnieniu z autorem
projektu i kierownikiem budowy lub robét budowlanych oraz Zamawiajgcym, dokonujac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszgc te poprawki wspolnie z
kierownikiem budowy w dokumentacji projektowej, niepowodujgce zwiekszenia
kosztéw nadzorowanych robét budowlanych i nie majgce wptywu na rozwigzania
urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne
i instalacyjne oraz nie powodujgce pogorszenia uzytecznosci obiektu oraz jego wptywu
na $rodowisko i bezpieczenstwo. Poprawki naniesione w dokumentacji projektowe;j
powinny by¢ zaakceptowane przez autora projektu z adnotacja, ze naniesione zmiany
nie sg istotne w stosunku do projektu i pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
rozpoczecia robot.

4, Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazywaniu protokolarnym kierownikowi budowy
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim budynkami, urzgdzeniami i
materiatami. Przekazaniu podlegajg réwniez punkty osnowy geodezyjnej,
dokumentacja prawna oraz mapa sytuacyjno — wysokosciowa lub mapa zasadnicza.

5. Inspektor nadzoru obowigzany jest dopilnowac i stwierdzi¢ wykonanie wpisem
w dzienniku budowy:

1) wyznaczenie w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe geodezyjna,

2) sprawdzenie przez stuzbe geodezyjng wytyczonych przez wykonawce o0si, scian
i innych elementow konstrukcyjnych, obiektow budowlanych - w wypadkach
okreslonych w przepisach o wykonaniu robot geodezyjnych,

3) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych.

6. Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego, a dotyczgcych

nadzorowanych robot.

lll.  Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji budowlanych
(w tym ustug remontowych):

1. Kontrola jakosci wykonywanych robét budowlanych (w tym ustug remontowych),
wbudowywanych elementéw i stosowanych materiatéw, zgodnos$ci robo6t z warunkami
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robot, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy
i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

2. Kontrola zgodnosci wykonywanych robét oraz statej organizacji ruchu (w odniesieniu do
robo6t drogowych) z dokumentacjag projektowg oraz umowa.

3. Kontrola zgodnos$ci tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t budowlanych
z projektem.

4, Kontrola zgodnosci przebiegu robdét budowlanych (w tym ustug remontowych)
Z obowigzujgcym harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania.

5. Kontrola ilosci i wartosci wykonanych robot budowlanych (w tym ustug remontowych)
przed odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy.

6. Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonywania robét budowlanych (w tym ustug remontowych).

7. Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy z obecnosci na placu budowy z niezbedng
czestotliwoscia.
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W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, stanowisk
archeologicznych, ich zabezpieczenie i niezwioczne zawiadomienie wojewddzkiego
konserwatora zabytkow oraz Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowac¢ budowe sukcesywnie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i wykonawcy robot, w godzinach zapewniajgcych skutecznosc
nadzoru. Wymagana jest obecnosc¢ inspektora nadzoru na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezgcego postepu robét umozliwiajgcych prawidtowe wykonywanie
obowigzkow jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu (czestotliwosé pobytu na
budowie inspektora w kazdej z branz stanowi kryterium oceny ofert).

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezgcego przeglgdu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci
i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej powstate w toku wykonywania robét budowlanych (w tym ustug
remontowych), zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawcow.
W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziata w
uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego.

Przekazywanie wykonawcy zaleceh nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentéw (atestéw, swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczgcych
dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow, jak tez w miare
potrzeby dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed
ich wbudowaniem lub w wytworni elementéw.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania
materiatow i wyrobow niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych (w tym ustug
remontowych) z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw
technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu robot w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, inspektor nadzoru wstrzymuje roboty
budowlane, dokonujgc wpisu do dziennika budowy i zawiadamia o nich na pismie
Zamawiajgcego, wykonawce i autora projektu.

Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié wtasciwy organ nadzoru
urbanistyczno — budowlanego lub nadzoru techniczno — budowlanego oraz
Zamawiajgcego, o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku
realizacji robét, dotyczacych bezpieczehstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze

0 razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.

W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub podobnych
inspektor nadzoru spisuje, niezwtocznie od stwierdzenia koniecznosci, wspadlnie

z kierownikiem budowy, Zamawiajgcym, protokot koniecznosci.

W razie potrzeby wykonania robo6t dodatkowych lub podobnych wynikajacych

z konieczno$ci zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia
robét juz wykonanych lub uniknigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podjgc
wigzgcg decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robo6t dodatkowych lub
podobnych. O swojej decyzji inspektor nadzoru jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego niezwtocznie.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez kierownika
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budowy zapiséw w dzienniku budowy. Wykonanie tej czynnosci inspektor nadzoru

stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjnag

powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodno$ci

usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnosci inspektor

nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek informowac na biezgco Zamawiajgcego o swoich

czynnosciach zwigzanych z nadzorowanymi robotami.

Inspektor nadzoru petni funkcje koordynatora w stosunku do pozostatych inspektow

nadzoru, w zaleznosci od rodzaju i zakresu robaét tj. przy nadzorze nad:

1) robotami ogélnobudowlanymi: koordynuje obowigzki inspektoréw nadzoru nad
robotami sanitarnymi, elektrycznymi i drogowymi,

2) robotami drogowymi: koordynuje obowigzki inspektorow nadzoru nad robotami
sanitarnymi, elektrycznymi.

Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczgcych

nadzorowanych robot.

Obowigzki inspektora nadzoru zwigzane z odbiorem obiektu lub budowlanych (w
tym ustug remontowych):

Po zakonczeniu robét oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i
umowie préb i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robét budowlanych (w tym ustug
remontowych), do odbioru oraz nalezyte urzgdzenie i uporzgdkowanie terenu budowy.
Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaswiadczenia niezbedne do
przeprowadzenia odbioru oraz dotgcza do nich opracowang przez siebie ocene jakosci
wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru koncowego.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do podjecia czynnosci zmierzajgcych do
dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu etapu robét zgtoszonego przez
Wykonawce do odbioru w terminie do 7 dni od dnia dokonania zgtoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu
lub robét budowlanych (w tym ustug remontowych) i przekazania ich do uzytkowania.
Po ostatecznym dokonaniu odbioru inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy i ksigzke obmiaru, ktére
przekazuje Zamawiajgcemu.

Inspektor nadzoru przygotowuje materiaty umozliwiajgce uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do zakonczenia rob6t budowlanych.
Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczgcych
nadzorowanych robét budowlanych (w tym ustug remontowych).

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi:

Uczestniczenie w pracach komisji powotywanych w ramach przeglgdow gwarancyjnych.

Uczestniczenie w pracach komisji powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad,

w tym:

1) uczestniczenie w pracach komisji powotywanych przez Zamawiajgcego, w terminie
okreslonym w umowie z wykonawcg robét budowlanych (w tym ustug remontowych),
od momentu zgtoszenia wady lub usterki - do ustalenia wystepowania wad i
przyczyny ich powstania;

2) przygotowanie pisma w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zgtaszajgcego wade lub
usterke do wykonawcy robat;
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3) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych (w tym ustug remontowych),
szybkiego
i terminowego usuniecia potwierdzonych wad;

4) protokolarne stwierdzenie, przy udziale komisji w tym Zamawiajgcego, usuniecia wad
przez wykonawce robét budowlanych (w tym ustug remontowych);

5) w razie sporu z wykonawcg robot budowlanych (w tym ustug remontowych),
kompletowanie dokumentacji bedgcej w posiadaniu inspektor nadzoru i doreczenia jej
Zamawiajgcemu;

6) wspotuczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w dochodzeniu od wykonawcy robét
budowlanych
(w tym ustug remontowych), roszczeh dotyczacych rekojmi za wady.

3.  Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczgcych
przedmiotowych robét budowlanych (w tym ustug remontowych).

4. Niezaleznie od okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest wypetnia¢
obowigzki okreslone w zatgczniku nr 1 do umowy odnoszgce sie do rekojmi i gwaranciji,
az do zakonczenia okresu obowigzywania rekojmi i gwarancji.
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