[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 6 do Umowy
Szczegółowe zasady odbiorów częściowych i końcowych
Niniejszy Załącznik określa szczegółowe zasady dokonywania odbiorów częściowych i końcowych Koncepcji Projektowej, Dokumentacji Projektowej oraz Robót Budowlanych, określone w pkt 23 Umowy. 
Partner Prywatny zgłosi gotowość do: 
1.1. [bookmark: _Ref18931080]odbioru częściowego Koncepcji Projektowej, po wykonaniu i przekazaniu części zatwierdzonych Koncepcji, obejmujących każdorazowo Koncepcje Projektowe dla minimum 3 Obiektów, w ramach Etapu Inwestycyjnego;
1.2. [bookmark: _Hlk37895553]odbioru częściowego Dokumentacji Projektowej, po wykonaniu i przekazaniu części zatwierdzonych kompletnych Dokumentacji, obejmujących każdorazowo Dokumentacje Projektowe dla minimum 5 Obiektów, w ramach Etapu Inwestycyjnego;
1.3. odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej, po wykonaniu i przekazaniu wszystkich zatwierdzonych i kompletnych Dokumentacji Projektowych oraz po przekazaniu uwierzytelnionych kopii wszystkich ostatecznych Pozwoleń na Budowę lub zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wszczęcia Robót Budowlanych, w ramach Etapu Inwestycyjnego;
1.4. [bookmark: _Ref18931090]odbioru częściowego Robót Budowlanych, na zasadach i w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowym, o którym mowa w pkt 13.1.3. Umowy, przy czym zakres i ilość odbiorów częściowych określonych w Harmonogramie Rzeczowym powinny uwzględniać, że:
1.4.1. zgłoszenie do odbioru powinno nastąpić po:
1.4.1.1 wykonaniu części Robót Budowlanych obejmujących każdorazowo wykonanie minimum jednego obwodu oświetleniowego, w tym montaż minimum 80 opraw oświetleniowych);
1.4.1.2 wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w 2 egzemplarzach odrębnie dla każdego Obiektu);
1.4.1.3 [bookmark: _Hlk38148818]przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych lub decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie;
1.4.1.4 wykonaniu operatu odbiorowego, o którym mowa w pkt. 1.4.2 poniżej, potwierdzonego przez inspektora nadzoru;
  1.4.2  operat odbiorowy wykonany odrębnie dla każdego Obiektu (w 2 egzemplarzach) winien obejmować minimum niżej wymienione dokumenty:
1 
1.4.1 
1.4.2 
1.4.2.1 dokumenty niezbędne do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
1.4.2.2 [bookmark: _Hlk38149957]komplet badań, prób, w tym co najmniej określonych w pkt 1.16. Szczegółowego  zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym, który stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy:
a) protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
b) protokoły z pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
c) protokoły z pomiarów natężenia i luminancji,
d) protokoły z badania ciągłości żył kabli zasilających,
1.4.2.3 aprobaty techniczne i deklaracje zgodności użytych materiałów;
1.4.2.4 opis parametrów technicznych (materiał, średnica, wymiary, moc, typ, itp.) wybudowanych urządzeń oświetleniowych, w tym m.in.:
· fundamentów prefabrykowanych;
· słupów;
· opraw oświetleniowych;
· źródeł światła;
· kabli zasilających;
· szafki zasilająco – sterowniczej;
· reduktorów mocy, zegarów sterujących z analizatorem sieci – jeżeli dotyczy
1.4.2.5 [bookmark: _Hlk37895984]schemat rozdzielni szafowych, o którym mowa w pkt 1.13. Szczegółowego zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy;
1.4.2.6 schemat wykonanej instalacji, o którym mowa w pkt 1.14. Szczegółowego zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy;
1.4.2.7 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ;
1.4.2.8 oświadczenie kierownika budowy;
1.4.2.9 dokumentację powykonawczą - projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami - jeżeli dotyczy;
1.4.2.10 [bookmark: _Hlk38145819]kosztorys powykonawczy z wyszczególnieniem (wykazem) cen jednostkowych wybudowanych urządzeń oświetleniowych, o których mowa w pkt. 1.4.2.4. powyżej; 
1.4.2.11 aprobaty techniczne i deklaracje zgodności użytych materiałów;
1.4.2.12 kopie kart gwarancyjnych wybudowanych Urządzeń oświetleniowych, o których mowa w pkt. 1.4.2.4. powyżej; 
1.5 odbioru końcowego Robót Budowlanych, po:
1.5.1 wykonaniu całości Robót Budowlanych; 
1.5.2 doprowadzeniu do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uprzednio zgłoszonej (zgodnie z pkt 1.4.1.2 powyżej) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w 2 egzemplarzach odrębnie dla każdego Obiektu);
1.5.3 dokonaniu wszystkich odbiorów częściowych, o których mowa w pkt 1.4 powyżej,
1.5.4 uzyskaniu braku sprzeciwu do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze przystąpienia do użytkowania po zakończeniu budowy (brak sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót lub pozwolenie na użytkowanie);
1.5.5 wykonaniu operatu odbiorowego (w 2 egzemplarzach odrębnie dla każdego Obiektu) potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawierającego minimum niżej wymienione dokumenty:
1.5.5.1 [bookmark: _Hlk38150414]raport rozruchowy systemu zarządzania oświetleniem wraz ze wszystkimi koniecznymi protokołami kontrolnymi i dokumentami, o których mowa w pkt. 1.17.1 Szczegółowego zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, w tym:
a) schemat konfiguracji systemu: tj. opraw, urządzeń sterujących, stacji roboczej;
b) instrukcja obsługi systemu;
c) kopia oprogramowania systemu zapisaną na nośniku elektronicznym;
d) opis parametrów technicznych wyposażenia stacji roboczej (tj. komputera stacjonarnego, monitora, tableta, drukarki, UPS);
1.5.5.2 [bookmark: _Hlk38151540][bookmark: _Hlk38151780]zestawienie tabelaryczne wszystkich opraw objętych systemem, zgodnie z opisem wskazanym w pkt 1.18.2 Szczegółowego zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy;
1.5.5.3 mapy wybudowanego oświetlenia obejmujące poszczególne miejscowości, oraz mapę Gminy Kobylnica, zgodnie z opisem wskazanym w pkt. 1.18.1 Szczegółowego zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy;
1.5.5.4 protokoły z odbiorów częściowych;
1.5.5.5 protokół z przeprowadzenia szkolenia pracowników, o którym mowa w pkt 1.19 Szczegółowego zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy;
1.5.5.6 kosztorysy powykonawcze z wyszczególnieniem (wykazem) cen jednostkowych wyposażenia stacji roboczej (w tym: komputera, monitora, tableta, drukarki, UPS).
[bookmark: _Hlk38148911]- z wyłączeniem przekazanych i odebranych bez uwag operatów odbiorowych, o których mowa w pkt 1.4.2 powyżej. 
1.6 Podmiot Publiczny nie dopuszcza dzielenia Obiektów na części.
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