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00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1. 1. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej 
 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
• PN Katalog Polskich Norm; 
• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego  
 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego  
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 
00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
01.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, GOSPODARKA ZIELENIĄ  
02.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA DRÓG PIESZYCH I 
PLACÓW 
03.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I 
WYPOSAŻENIA TERENU 
 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym/wykonawczym (PB/W), specyfikacją techniczną (ST), oraz 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB/W, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
Kolejność realizacji robót 
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Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość 
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – 
przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 
Przewiduje się realizację robót w czasie jednego sezonu. Przewiduje się następującą 
kolejność ich wykonywania: 
 
 Przewiduje się następującą kolejność realizacji inwestycji: 

1. Rozbiórka istniejących nawierzchni z uprzątnięciem terenu 
2. Wytyczenie nowych elementów zagospodarowania terenu 
3. Wykonanie fundamentów pod elementy małej architektury 
4. Budowa elementów małej architektury 
5. Wykonanie koryta pod nawierzchnie 
6. Wykonanie nawierzchni parkowych 
7. Sadzenie roślin, ściółkowanie żwirem 

 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB/W i ST 
 
Projekt budowlany/wykonawczy (PB/W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. 
protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB/W lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB/W i ST. 
Dane określone w PB/W i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB/W lub ST i wpłynie to 
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
2.1. Projekt budowlany/wykonawczy 
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Projekt budowlany/wykonawczy, obejmuje: 
Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Projekt budowlany/wykonawczy – mała architektura, szata roślinna 
Przedmiar robót 
Specyfikacje techniczne. 
 
2.2. Teren budowy 
 
Przekazanie terenu budowy 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i 
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót 
nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy 
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo 
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 
powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel 
Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar 
wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (B H P) 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących B H P. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 
 
3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 
 
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, 
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską 
Normą. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
– wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
 
 
3.2. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku 
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ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w 
gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony.  
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Sprzęt, maszyny i środki transportowe użyte do wykonania robót powinny być dobrane  
z uwzględnieniem specyfiki miejsca i powinny spełniać następujące warunki: 
• mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew 
• mieć ciężar nie powodujący nadmiernego zagęszczania gruntu w rejonie stref 
korzeniowych szaty roślinnej – do 5 ton; 
Miejsca składowania materiałów i stacjonowania sprzętu powinny być właściwie 
zabezpieczone przed przedostaniem się szkodliwych zanieczyszczeń do gruntu, 
wody i powietrza. 
 
3.3. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach 
na teren budowy. 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB/W, ST, PN, innych normach 
i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W 
przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 
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4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB/W. 
 
4.3.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w 
prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny 
nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę 
winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
 
4.3.6. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Ze względu na specyfikę robót obowiązek prowadzenia dziennika budowy w tego typu robotach 
nie jest obligatoryjny. Decyzja o jego prowadzeniu należy do Zamawiającego. Obowiązek prowadzenia dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
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budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
 
Księga obmiaru robót. 
 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty, 
- podstawą wyceny i opisem robót, 
- ilością przedmiarową robót, 
- datą obmiaru, 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału ST, 
- ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, będą stanowić załącznik do protokołu 
odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
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- decyzję o pozwoleniu na budowę (jeśli jest wymagana) lub zgłoszenie robót budowlanych 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 
- korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 
4.4. OBMIAR ROBÓT. 
 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
PB/W i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- ewentualne wykonanie szkicu pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiaru. 
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4.5. ODBIÓR ROBÓT. 
 
4.5.1. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 
4.5.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót częściowy dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
 
 
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości 
do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni 
od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o 
dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac 
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z PB/W,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i 
mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat zawierający: 
- PB z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
- Obmiar robót (jeśli wymagany) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
- Protokoły prób i badań. 
- Protokoły odbioru robót zanikających. 
- Rozliczenie z demontażu. 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB/W. 
Cena obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy 
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01.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
GOSPODARKA ZIELENIĄ  
CPV : 77310000 – 6,  sadzenie krzewów,  
CPV45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz 
zabezpieczeniem drzew na czas budowy. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
Wykonania koryta pod nawierzchnie oraz sadzenie roślin. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew i krzewów. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ziemia urodzajna 

2.2. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu 
- N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
2.3. Materiał roślinny 

DOBÓR ROŚLIN PROJEKTOWANYCH: 
DRZEWA PROJEKTOWANE - 18 szt 
1. Acer platanoides 'Royal Red', klon pospolity 'Royal Red' - 4 szt 
2. Carpinus betulus 'Fastigiata', grab pospolity 'Fastigiata' - 14 szt 
KRZEWY PROJEKTOWANE - 59 szt 
3.  Cotoneaster dammeri, irga Dammera - 18 szt 
4.  Prunus laurocerasus, laurowiśnia wschodnia - 3 szt 
5.  Viburnum opulus 'Roseum', kalina koralowa 'Roseum' - 4 szt 
6.  Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE ‘Rensun’ PBR,  
     hortensja bukietowa Sundae Fraise ‘Rensun’  - 32 szt 
7.  Hydrangea paniculata 'Grandiflora',  
     hortensja bukietowa 'Grandiflora' - 2 szt 
BYLINY – TRAWY PROJEKTOWANE - 94 szt 
8.  Hemerocallis ×hybrida, liliowiec ogrodowy - 15 szt 
9.  Aruncus dioicus, parzydło leśne - 9 szt 
10.  Miscanthus sinensis, miskant chiński - 4 szt 
11.  Stipa calamagrostis, ostnica trzcinnkowata - 3 szt 
12.  Pennisetum alopecuroides, rozplenica japońska - 63 szt 
 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz właściwie oznaczone. Materiał 
szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do Handlu musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z 
zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny powinny być 
zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany 
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pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być 
zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią 
szlachetną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów 
będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. 
System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i 
wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany 
i wieku rośliny. 
Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o 
pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, 
ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych. Ponadto rośliny 
pojemnikowe powinny odpowiadać wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach 
przewozowych itd. dotyczących roślin pojemnikowych powinna być podana pojemność i rodzaj pojemnika. Rośliny 
muszą być za każdym razem szkółkowane w rozstawie umożliwiającej odpowiednie wykształcenie korony. 
Materiał dorosły to materiał odpowiednio uformowany, który jest przeznaczony do wysadzania na miejsce stałe. Materiał 
dorosły opisywany jest poprzez podanie długości pędów oraz liczby szkółkowań (przesadzeń w szkółce). Przy roślinach 
z bryłą podaje się tę informację opisowo, przy pojemnikach objętość pojemnika. 
Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
- ślady żerowania szkodników 
- oznaki chorobowe 
- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych 
- martwica i pęknięcia kory 
- uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika 
- dwupędowe korony drzew formy plennej 
- uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 

 
3. SPRZĘT 
Ze względu na niewielki zakres robót przewiduje się wykonywanie wykopó ręcznie 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport  materiałów do nasadzeń przewiduje się po drogach publicznych. W obrębie działki po nawierzchni 
utwardzonej wjazdu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola robót przy sadzeniu drzew i krzewów 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności posadzenia roślin 
6.2.Kontrola robót przy wykonywaniu robót ziemnych 
Sprawdzenie prawidłowego wykonania koryta i zagęszczenia dna. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- sztuka (drzewa, krzewy), 
- m2 (byliny i trawy), 
- m2 (ściółka żwirowa pod roślinami), 

Dla robót związanych z wykonaniem koryta: 
- m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
frezowanych pniach i karczowanych krzewach przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 
 
 
 
 
 
02.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
BUDOWA DRÓG PIESZYCH I PLACÓW 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową dróg pieszych i placów. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.3 
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1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową dróg pieszych i placów. 
 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, kolor szary 102,48 m2 
Podsypka piaskowa gr. 2 cm 102,48 m2 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm 102,48 m2 

Obrzeże plastikowe typu eko-bord 45 x 80 mm 42 m 
Obrzeże plastikowe typu eko-bord 78 x 85 mm 66 m 
 
 
Profil konstrukcyjny projektowanych nawierzchni, został rozwiązany w sposób typowy dla ciągów pieszych. Istniejąca 
rzeźba pozwoliła na dostosowanie rzędnych nawierzchni do terenu. Ewentualne korekty wysokości związane z 
nieuwzględnioną na mapie sytuacyjno - wysokościowej mikrorzeźbą i mogącymi się pojawić w trakcie budowy 
rozbieżnościami w projektowanych rzędnych a stanem faktycznym, będą możliwe do rozwiązania podczas budowy, w 
ramach nadzoru autorskiego.  
Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie należy zachować szczególną ostrożność w rejonach linii i 
urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzędne uwzględnione zostały podczas projektowania nawierzchni, ale nie 
można wykluczyć konieczności niewielkich korekt na bieżąco podczas realizacji, polegających na zgraniu wzajemnego 
usytuowania nawierzchni i tych urządzeń. Elementy uzbrojenia terenu zostały przedstawione na mapie do celów 
projektowych w skali 1: 500, wykorzystanej do opracowania projektu, ale nie należy wykluczać obecności linii 
niezaznaczonych na planie.  
Dno koryta, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny być dobrze wyprofilowane i zagęszczone, przy jednoczesnym 
zwilżaniu i ewentualnym uzupełnianiu powstających nierówności i kolein. Zagęszczanie można uznać za dostateczne, 
gdy na zagęszczonej powierzchni nie występują ślady sprzętu zagęszczającego.  
Wykonanie podbudowy i górnej nawierzchni odbywać się powinno w warunkach bezwzględnego reżimu 
technologicznego i materiałowego, ze ścisłym zachowaniem proporcji poszczególnych frakcji materiału. Istotne jest, aby 
przestrzegać zaleć producenta nawierzchni dotyczących technologii ich położenia. Odprowadzenie wód opadowych z 
nawierzchni przewiduje się jako spływ powierzchniowy (spadek poprzeczny 2%) – spadku podłużne dostosować na 
ukształtowania terenu.   
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednikami i polskimi normami, branżowymi, katalogami oraz Warunkami Ogólnymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.Materiały 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą posiadać 
zaświadczenia o jakości lub atesty. Inne materiały powinny być wyposażone 
w taki dokument na życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
2.2 Materiały budowlane 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z niniejszą SST , projektem 
budowlano/wykonawczym , bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
Nadzoru 
2.2.1 Piasek 
Piasek o frakcji 0 - 5 mm powinien spełniać wymagania BN-87/6774 – 04. 
 
2.2.2 Woda 
Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jakość wody powinna 
odpowiadać jakości wody wodociągowej przeznaczonej do picia. 
 
2.2.3 Cement 
Cement portlandzki do wykonywania ustrojów betonowych wg PN -B-19701. 
 
2.2.4 Kruszywa 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i mieszanka, 
wg. PN-B-11111:1996 
 
2.3 Elementy gotowe 
2.3.2 Brukowa kostka betonowa 
Betonowa wibroprasowana kostka brukowa  zgodna 
z PN -EN 13338:2005 . 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do 
prac musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, musi 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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4. Transport materiałów. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót. 
 
4.1 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Korzystając z dróg publicznych wykorzystywane przez Wykonawcę muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie pojazdu i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
- prowadzenie robót zgodnie z umową, 
- jakość użytych materiałów i wykonywanych robót, 
- zgodność robót z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru, 
- za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej 
Następstwa błędnego wykonawstwa oraz wytyczenia robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez nich, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie należy zachować 
szczególną ostrożność w rejonach linii i urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu. 
Ich rzędne uwzględnione zostały podczas projektowania nawierzchni, ale nie 
można wykluczyć konieczności niewielkich korekt na bieżąco podczas realizacji, 
polegających na zgraniu wzajemnego usytuowania nawierzchni i tych urządzeń. 
Elementy uzbrojenia terenu zostały przedstawione na mapie sytuacyjno - 
wysokościowej w skali 1:500 wykorzystanej do opracowania projektu, ale nie należy 
wykluczać obecności linii niezaznaczonych na planie. 
Dno koryta, warstwa odsączająca, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny 
być dobrze wyprofilowane i zagęszczone, przy jednoczesnym zwilżaniu i 
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ewentualnym uzupełnianiu powstających nierówności i kolein. Zagęszczanie można 
uznać za dostateczne, gdy na zagęszczonej powierzchni nie występują ślady 
sprzętu zagęszczającego. 
W trakcie robót przy budowie nawierzchni należy pamiętać o potrzebie ułożenia pod 
nawierzchnią przepustów instalacyjnych związanych z instalacją wodną sadzawki. 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00. 
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy , akceptowane przez Projektanta , 
Inspektora nadzoru. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
− m 2 (metr kwadratowy) wykonania poszczególnych rodzajów nawierzchni i ich warstw 
konstrukcyjnych, 
− mb. (metr bieżący) wykonania ustawienia obrzeży 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00. 
Przy przekazywaniu Zamawiającemu dróg i placów Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wykonawca przedłoży komplet dokumentów i pozytywne wyniki pomiarów. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
toku robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym 
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST 00.00. „Wymagania ogólne” i PB/W. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników 
PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN-1610 roboty ziemne . 
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03.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIA TERENU 
 
CPV : 29835000 – 1 Wyposażenie parków i placów zabaw 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów 
małej architektury. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i montażem elementów małej architektury i wyposażenia 
terenu.  
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ALTANA PARKOWA 
Opis 

Specyfikacja altany:  
- wymiar zewnętrzny 5,1 m x 6,8 m x 3,0 m 

- konstrukcja z drewna klejonego BSH lub podobne - ukryte łączniki Sihga Hobafix lub podobne 

Konstrukcja: 
- świerk skandynawski 160x160mm z drewna klejonego BSH GL24 lub podobne,  

- ukryte łączniki SIHGA Hobafix lub podobne, 

- ażurowa konstrukcja dachowa z drewna klejonego BSH GL24 lub podobne, 

- podłoga z deski tarasowej świerkowej 24x146mm, ukryty montaż̇ ze stali nierdzewnej, legary, regulowane podpory  

- system odwodnienia GALECO PVC lub podobny 

- przesłona ściana ażurową z poziomych desek świerkowych 24x146mm  

 
Specyfikacja altany:  

- wymiar zewnętrzny 3,9 m x 3,9 m x 2,6 m 

- konstrukcja z drewna klejonego BSH lub podobne - ukryte łączniki Sihga Hobafix lub podobne 
Konstrukcja: 

- świerk skandynawski 160x160mm z drewna klejonego BSH GL24,  

- ukryte łączniki SIHGA Hobafix, 2,4m 
ażurowa konstrukcja dachowa z drewna klejonego BSH GL24  

- Podłoga z deski tarasowej świerkowej 24x146mm, ukryty montaż ze stali nierdzewnej, legary, regulowane 
podpory  

- System odwodnienia GALECO PVC lub podobny 

- Przesłona ścianna ażurowa z poziomych desek 1,0m x 3,0m świerkowych 24x146mm  
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednikami i polskimi normami, branżowymi, katalogami oraz Warunkami Ogólnymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą posiadać 
zaświadczenia o jakości lub atesty. Inne materiały powinny być wyposażone 
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w taki dokument na życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
2.2 Materiały budowlane 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z niniejszą SST, projektem 
budowlano/wykonawczym, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
Nadzoru 
 
2.2.1 Drewno 
Drewno użyte do konstrukcji drewnianych - klasa minimum C30 i C35 ( wg poprzedniej 
klasyfikacji K27 i K32) zgodne z normami : 
PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. 
PN- EN – 844 – 1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
• bale iglaste obrzynane - PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152 
• deski iglaste obrzynane - PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone dostosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
W urządzeniach zabawowych stosować gatunek drewna o dostatecznej odporności 
naturalnej zgodnie z klasami 1 i 2 klasyfikacji naturalnej odporności podanej w punkcie 
4.2.2 normy EN 350-2:1994. 
2.2.3 Cement 
Cement portlandzki do wykonywania ustrojów betonowych wg PN -B-19701. 
2.2.4 Kruszywa 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i mieszanka, 
wg. PN-B-11111:1996 
 
3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do 
prac musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, musi 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
4. Transport materiałów. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót. 
 
4.1 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Korzystając z dróg publicznych wykorzystywane przez Wykonawcę muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie pojazdu i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
- prowadzenie robót zgodnie z umową, 
- jakość użytych materiałów i wykonywanych robót, 
- zgodność robót z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru, 
- za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej 
Następstwa błędnego wykonawstwa oraz wytyczenia robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez nich, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
5.3 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
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5.3 .1 Elementy gotowe 
Przewidziano trwałe posadowienie elementów wyposażenia terenu za pomocą 
płytkiego fundamentowania, zgodnie z wytycznymi producentów. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 
”Kontrola jakości robót” 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00. 
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy , akceptowane przez Projektanta , 
Inspektora nadzoru. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
szt (sztuka)  
m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00. 
Przy przekazywaniu Zamawiającemu dróg i placów Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
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Nadzoru, jeżeli wykonawca przedłoży komplet dokumentów i pozytywne wyniki pomiarów. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
toku robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST 00.00. „Wymagania ogólne” i PB/W. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wyposażenie terenu rekreacyjnego powinno spełniać ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
dodatkowe specjalne wymagania bezpieczeństwa przedstawione w niżej wymienionych 
normach: 
PN - EN 1176-1:2000., PN - EN 1176-2:2001.,PN - EN 1176-3: 2001, PN - EN 1176-5: 
2001., PN - EN 1176-6:2001., PN - EN 1176-7:2000.,PN- EN 1177:2000. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły; 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
 
 


