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.-
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OQBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIOR)
CZESC OGOLNA:

1) Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowe; specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
clementow wyposazenia placu zabaw wraz z pracami towarzyszacymi do wykonania w ramach przedsigwzigcia

inwestycyjnego pn..

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego, dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obreb Kobylnica
2) Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu | realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnase, &
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu placu sportowo-rekreacyjnego, w tym:

3.1. Montaz urzadzen sprawnosciowych i zabawowych oraz elementow malej architektury

3 3. Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr 6¢m

3.4. Wydzielenie ciagow pieszych 0 nawierzchni Z kruszywa

3.5. Wykonanie nawierzchni piaskowe

3.6. Nasadzenia trawnikow

3.7. Ogrodzenie terenu ogrodzeniem panelowym o wysokosci 150cm, montaz bramy dwuskrzydiowej i furtki.

4) Materiaty:

4.1) Ogolne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow

Wykonawca jest zobowiazany do: - dostarczenia materiatow | wyrobow zgodnie Z wymaganiami specyfikacji
technicznych, - stosowania materiatow | wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacych aprobate
techniczna odpowiednich instytutow badawczych, - poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem
dostaw o proponowanych srodtach materiatow oraz uzyskania zgode Inzyniera.

4.2.) Drewno

Drewno iglaste impregnowane cisnieniowo i powlekane lakierem : * w ksztalcie krawgdziakow, o przekroju kwadratowym
i osmiokatnym, o przekroju od 50 do 140 mm * w ksztaicie desek 0 grubosci od 20 do 50 mm * w postaci $cianek
wykonanych z profilowanych desek 32x95mm lub 45x95 mm, wykoriczonych lakierem wodorozcienczalnym. Moze by¢
réwniez uzyte za zgoda Inwestora .do wykonania elementow konstrukcyjnych — drewno klejone

4.2.1) Ochrona drewna

W celu zabezpieczenia drewna przed dziataniem korozji biologiczne] , nalezy je podda¢ impregnacii metoda cignieniowo
- prozniowg Z astosowaniem $rodkow bez arsenu i chromu. $rodek ekologiczny na bazie np.miedzi organicznej HDO,
przebadany toksykologicznie z atestem Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie. Dopuszcza sie alternatywne
zastosowania impregnatow pod warunkiem speinienia powyzszych warunkow higienicznych i toksykologicznych

4.2.2) Stalowe podstawy

Stopy stalowe wykonane s3 Z ogniowo ocynkowanej stali diugosci okolo 700 mm diugosci. Srednica rury wynosi 60 mm.
Wytrzymalos¢ na skrecanie stawu wynosi 6000 Nm. Stopy 58 ocynkowane zgodnie z EN ISO 1461.

4.2.3) Farby.

Oprocz wspomnianej impregnaciji drewno powinno by¢ pokryte farbami w uzgodnionej z Inwestorem kolorystyce. Do
sastosowania dla elementow na plac zabaw mozna zastosowac farby wodorozcienczalne do wymalowari dachow ,wiez,
barierek, podestow i cian ( kolory z0ity, niebieski , czerwony). Farby obowigzkowo musza spelnia¢ wymogi PZH .

4.2.4) Sklejka .

Wodoodporna sklejka z drewna lisciastego 0 wysokiej wytrzymalosci, laminowana filmem melaminowym i malowana na
eliptycznych krawedziach , utwardzonymi farbami .

4.2.5) Elementy metalowe
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Piaskowniki, rury, ceowniki oraz profile zamkniete powinny by¢é wykonane ze stali weglowej i poddane obrobce W

glusarni lub kuzni w celu uzyskania zalozonego podzespotu. Po tej obrobce detale sa ocynkowane i malowane

proszkowo.
4.2.6) Beton i wyroby z betonu .
Do mocowania w podiozu stosuje sig prefabrykowane bloczki betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi lub beton

towarowy kiasy min.B15 .

Montaz nowych urzadzen sprawnoéciowych, zabawowych oraz malej architektury nalezy wykonat w przewidzianych na
planie migjscach $cisle wg instrukcji producenta oraz zgodnie z polskg norma, dotyczacg montazu elementow placow
zabaw.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ trwale i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajac bezpieczenstwo uzytkownikom.
Podczas montazu urzadzen nalezy zachowaé wymagane przez producenta odlegtosci miedzy urzadzeniami tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktorych wymiary podano na kartach urzadzen.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, Ze zostaly
wykonane w oparciu 0 obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dziecmi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow
zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Po wykonaniu montazu elementéw matej architektury, utwardzen i innych robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren
7 wszelkich nieczystosci, a tereny na ktorych podczas robot usunieto lub zniszczono darn uzupetni¢ poprzez wysianie i
zabezpieczenie nowych trawnikéw. Po zakonczeniu robot pudowlanych caly teren nieutwardzony powinien zosta¢ w
calosci obsiany trawa,

Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaé poprzez usuniecie kamieni, $mieci, korzeni itp. Po
przekopaniu terenu na glebokos¢ szpadia (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowaé 10 cm warstwe
kompostu, mieszajac go Z ziemig. Podtoze przygotowac najlepiej na 3 do & tygodni przed zalozeniem trawnika i w tym
czasie systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowac $rodki chwastobojcze.
Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac w ilosci wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczen powierzchni

trawiaste.
3) Informacje o terenie budowy :

- organizacja robot budowlanych:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa placu budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot, a w s626g0IN0SC.

- utrzyma warunki hezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane Z budowa i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych,

- przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Z Inspektorem nadzoru organizacje ruchu, zapewniajaca
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do
ochrony robat, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

- zabezpieczenia interesow osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, . kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacj i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

- ochrona $rodowiska:

Wykonawca ma obowiazek znat i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
§rodowiska naturainego. W czasie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w
nalezytym porzadku oraz podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwosci
dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
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. warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy W warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za
wszelkie materiaty, sprzeti urzadzenia uzywane do robot od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane Z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i 53
uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegact przepisow ochrony przeciwpo'zarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopaine beda skiadowane W sposob zgodny Z
odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Wykonawca zorganizuje zaplecze na wlasny koszt i wlasnymi sitami, w miejscu uzgodnionym Zz Zamawiajacym |
inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie z mediow Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru

przed rozpoczeciem robot.

4) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojet i okreslen w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych:

llekroé w STWIOR jest mowa o .

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie ub rozbiorce obiektu budowlanego;

- aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumiet pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania W budownictwie,

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania W Sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy ub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
Stanowigcym integraina calosé uzytkows;

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona
budowg;

- odpowiednie] zaodnosci ~ nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone, Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

rob6t budowlanych;

- poleceniu_Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy W formie
pisemnej badz ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;,

- przedmiarze robot — nalezy prze to rozumie¢ sestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem iloci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

. urzadzenie placow zabaw - nalezy przez to rozumieé kompletne urzadzenie z elementami fundamentowymi i
montazowymi, spetniajace wszelkie wymogi bezpieczefistwa, norm i dopuszczen do uzytkowania;

_ fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw urzadzenia.
Fundament — konstrukcja zelbetowa zagiebiona w Ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy 0§ wietleniowej W
pozycji pracy.

Mielsce_wydzielone - zamykana przestrzef Iub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktorego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Konstrukcia nawierzchni - uktad warstw 'nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym W celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw siuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podioze
gruntowe | zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwg écieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze

rozlozenie naprezeni w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzehni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
skladag sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pOMOCNICZe).

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czest podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukji nawierzchni. Moze ona
skladac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spefniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierat warstwe mrozoochronng,
odsaczajgea lub odcinajaca:

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej giwnym zadaniem jest ochrona

nawierzehni przed skutkami dziatania mrozu, h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyZej,

iy Warstwa odsaczajgca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajace] sig do nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew | krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania

Podloze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego | wtasciwego wykonania nawierzchni.

-
SPECYFIKACJA TECHN’lCZNA )NYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASClWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH:

1) Nawierzchnia z kostki betonowe]

Ciagi piesze ~ chodniki utwardzone kostka betonowa gr. fcm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. Bem oraz
podbudowie z gruntocementu stabilizowanego gr. 10cm. Obrzeza betonowe 30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej
gr. 5cm i fawie betonowej z betonu B-15. Nalezy zapewni¢ spadek poprzeczny = 2%. Wszelkie ciagi piesze powinny
20staé udostepnione dla 0sob niepetnosprawnych (np. poprzez lokalne obnizenia krawgZnikow).

Grunt rodzimy pod utwardzenie nalezy zaggscic mechanicznie. W razie stwierdzenia gruntow stabonognych nalezy
utozyé warstwe pospotki o gr. minimum 10cm i zagesci¢ mechanicznie.

Dodatkowo planuje sie wykonanie placu utwardzonego kostka betonowg 0 powierzchni 8m2 w analogicznej konstrukeji z
wymalowana gra "w klasy" za pomoca farb do wymalowari znakow drogowych poziomych

2) Nawierzchnia bezpieczna, piaskowa
teren 0 powierzchni 75,00m2 o nawierzchni piaskowej. Z istniejacego terenu nalezy usuna¢ humus, wyrownac teren i

ulozyc warstwe geowtokniny. Warstwa piasku powinna mie¢ grubos¢ 30cm. Teren piaskowy powinien zostaé
odgrodzony od trawnika za pomocg ksztaltek z PCV w kolorze zielonym

3) Ciagi piesze 0 nawierzchni z kruszywa
ciagi piesze — chodniki Ciagi piesze utwardzone kruszywem na warstwie pospoiki. Obrzeza betonowe 30x8x100cm, na

podsypce cem.-piaskowej gr. Scm i lawie betonowej z betonu B-15. Nalezy zapewni¢ spadek obustronny =1%.
Grunt rodzimy pod utwardzenie nalezy zagescic mechanicznie. W razie stwierdzenia gruntow stabono$nych nalezy
utozy¢ warstwe pospotkio gr. minimum 10cm i zagescic mechanicznie.

4) Nasadzenia zieleni:
Po wykonaniu montazu elementow matej architektury, utwardzen i innych robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren

2 wszelkich nieczystosci, a tereny na ktorych podczas robdt usunigto lub zniszczono darn uzupetnic poprzez wysianie i
zabezpieczenie nowych trawnikow. Po zakoficzeniu robot budowlanych caly teren nieutwardzony powinien zostat w
catosci obsadzony trawa,

Zaleca sie wylozenie trawnika z rolki o pow. 210m2, co znaczato przy$pieszy moment oddania obiektu do uzytkowania.
Grunt pod utozenie trawnika nalezy odpowiednio wyrownag, odchwascié i zasilic nawozem tak by zapewnic przyjecie

trawnika
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Dodatkowo zaktada si¢ uzupetnienie terenu poprzez wykonanie nasadzef ro$linnosci. Rosliny wykorzystywane do
obsadzen placow zabaw powinny by¢ bezpieczne dia dzieci (m. in. nietoksyczne, nie drazniace bton gluzowych, nie
wywolujace uczulen i stanow zapainych; bez diugich cierni czy kolcow, o niekaleczacych lisciach itd.), atrakcyjne
wizualnie o roznych porach roku

5) Ogrodzenie terenu
Teren placu nalezy ogrodzic ogrodzeniem panelowym. Laczna dugosé ogrodzenia: 55,50mb.

Ogrodzenie Z paneli systemowych, ocynkowanych, 0 wysokosci ok. 1,60m. Goma krawedz ogrodzenia powinna by¢
gladko zakonczona.

Panele ogrodzeniowe Z pretow o $rednicy ok. 3 mm zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200 mm W poziomie. Panel
posiada trzy poziome przettoczenia usztywniajace W ksztatcie litery V. Szerokos¢ catkowita elementu 2500 mm. Stupki
wykonane z ksztaltownika prostokatnego w wym. 60x40x2.0 mm, od gory zamykane zaslepka Z tworzywa sztucznego.
Elementy wykonane s4 z€ stali ocynkowanej. Malowane proszkowo na kolor RAL 6005. Stupki ogrodzenia osadzone W
prefabrykowanym, systemowym fundamencie betonowym.
W ogrodzeniu nalezy wykonac:

— Ax furtke jednoskrzydiowg 0 szerokosci 1,0m w miejscu wskazanym na zagospodarowaniu terenu.

_ 1x brame dwuskrzydtowa 0 szerokosci 2,5m, w miejscu wskazanym na zagospodarowaniu terenu.
Zar6wno brama jak i furtka powinny posiadat mozliwoé¢ zamkniecia za pomocg zamka patentowego lub kiodki.

6) Montaz urzadzen zabawowych:

Montaz nowych urzadzen sprawnosciowych, zabawowych nalezy wykonacC w przewidzianych na planie migjscach scisle
wg instrukci producenta oraz zgodnie z polskg norma, dotyczaca montazu elementow placow zabaw.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ trwale i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajac bezpieczenstwo uzytkownikom.
Podczas montazu urzadzen nalezy zachowat wymagane przez producenta odleglosci miedzy urzadzeniami tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktorych wymiary pedano na kartach urzadzen.

Wszystkie montowane urzadzenia musza posiada¢ atesty | certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, & zostaly

wykonane W oparciu 0 obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzietmi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone W tym celu przez producentow
zabawek w oparciu 0 instrukcje montazu, zalecen, wskazowek
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Zasady ogélne wykonania robot:

Przed ziozeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji lokainej terenu budowy.

Skiadajacy oferte musi sig zapoznaé z istnigjacymi warunkami miejscowymi.

Przed ziozeniem ofert Oferent potwierdza, ze uzyskat wszelkie niezbedne informacje konieczne do skalkulowania cen.
Powyzsze odnosi sig do wszystkich pozycji robot rozbirkowych wyspecyfikowanych w tym rozdziale.

Projektowane wyburzenia elementow murowanych nalezy wykonywac bezwzglednie, jako rgczng rozbiorke Scisle
okreslonych elementow, a nie ich mechaniczne wyburzanie. Prace rozbiérkowe nie moga naruszac statyki istniejacych
scian. Niedozwolone  jest naruszanie podczas rozbiorki struktury ~ sasiednich, pozostawianych elementow
konstrukeyjnych. Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny za wiasciwe rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych,
uzytecznych elementow przeznaczonych do przetozenia. Wykonawca powinien opracowac szczegbtowy harmonogram
prac rozbiorkowych w scistym powigzaniu z harmonogramem catej budowy i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie
prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionej 0soby, W sposob niezagrazajacy
zdrowiu i zyciu ludzi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 7 zachowaniem warunkow technicznych prowadzenia robét
budowlanych i zasadami BHP.

Wykonawca powinien dostarczyé | wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia oraz dostarczyé pomocnicze materiaty,
tak, aby zapewni¢c bezpieczng pracg wiasnych pracownikow oraz bezpieczenstwo innych 0sob (w tym uzytkownikow).
Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera Budowy i inne grupy wigczone w prace o czasie i lokalizacji prac
wyburzeniowych. 7adne prace rozbiorkowe i wyburzeniowe nie moga by¢ rozpoczgte bez pisemnej zgody Inzyniera
Budowy.

Szczegolowe zalecenia wykonawcze - patrz DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przy robotach rozbiorkowych nalezy przestrzegad ogdlnych zasad wykonywania robdt rozbiorkowych: oproznic obiekt
oraz usungé elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych unormowane zostaly Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 /DZ.U. Nr 10 poz.47 z 1995/, Rozporzgdzenie to
normuje organizacjg i tryb nadzoru nad robotami rozbiorkowymi oraz okresla szczegdtowe warunki bezpiecznego
prowadzenia tych robot, zorganizowania i zabezpieczenie na czas prowadzenia rob6t rozbiorkowych, wiasciwe]
organizacji i utrzymania ruchu objazdow w obrebie budowy i poza nig,

W cenach jednostkowych nalezy uwzglednic:

. Konieczne ze wzglgdow statycznych konstrukcje wsporcze i zahezpieczajace

- Niezbedne rusztowania

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszelkie roboty pOMOCNICZE | dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego
zakresu robot rozbiorkowych wraz Z kosztami ewentualnego transportu do wytworni celem przerobki lub wywozu
materialu rozbiorkowego oraz transportu pionowego lgcznie rurami zsypowymi i pojemnikami.

Wszelkie materiaty rozbiorkowe nieprzydatne do ponownego wbudowania, o ile w opisie pozycji nie postanowiono
inaczej, przechodza na whasnos¢ Zleceniobiorcy i sg usuwane z placu budowy.

Material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania skiadowa¢ w miejscu zabezpieczajacym przed zniszczeniem

wskazanym przez Inwestora. Uzycie materiatu rozbiorkowego jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiajacego.

A) WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE 7 ZALOZONA JAKOSCIA:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé sprawny i bezpieczny. Sprzgt bedacy wiasnoscig,
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz spefniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

B) WYMAGANIA DOTYCZACE $RODKOW TRANSPORTU:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich &rodkow transportu, ktore nie wplyng, niekorzystnie na jakost
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiaiow i urzadzen zabawowych. Wykonawca stosowat sig bedzie
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do ustawowych ograniczen obcigZenia na 0$ przy fransporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska
on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot w sposab ciaghy, . bez zbednych przestojow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczainych obciazen na osie | innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

C) OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI, ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH:

1.Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane Z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzadzenia, ktore :

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktory wykazuje, Ze zapewniono zgodnost z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz.U.99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Normg lub aprobata techniczng (w przypadku
wyrobdw, dia ktorych nie ustanowiono Polskigj Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt.'a" i ktore
speiniajg wymogi STWIOR),

- znajduja sie w bazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998r, (Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materiaty i wyroby. kiore nie spelniaja powyzszych wymagan beda odrzucone.

3. Zmiany rozwiazan projekfowych i materiatowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie moga powodowac
obnizenia wartosci jakosciowyeh, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian
funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza
sie wprowadzenia zmian poza nastepujacymi przypadkami:

- gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dia zdrowia i Zycia
uzytkownikow.

Decyzje 0 wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowej.

D) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

1, Zataczony przedmiar robot jest pomocniczy do sporzadzenia przez Wykonawcow kosztorysu ofertowego. Zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegolowym opisem Iub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegolowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

2 Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIOR w
zakresie wykonania robot budowlanych, dostawy i montazu urzadzen placu zabaw, W jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru 0
sakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) W floéci robot do
wykonania ujgtych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej albo wynikajacych z zapisow STWIOR, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

E) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Roboty beda podlegat nastepujgcym odbiorom :
- odbiorowi robet zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
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- odbiorowi keficowemu.

- odbiorowi w okresie gwarancji

9. Odbiér robot zanikajacyeh i pedlegajacych zakryciu podlega finainej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, kiore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacja projektowa i STWIOR, w
zakresie wykonania robot betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i uprzednimi
ustaleniami.

3. Odbior czesciowy robot, nastapi zgodnie Z zapisami umowy. Zakres wykonanych robét musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora nadzoru na protokole odbioru czesciowego robdt, podpisanego przez Wykonawcg i Zamawiajacego, ktory
bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i zaplaty ©zesCi wynagrodzenia umownego przez
Zamawiajacego.

4. Odbior {koncowy (nastapi zgodnie z zapisami umowy), polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona pismem do Zamawiajacego. Odbitr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W 0becnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowq i STWIOR. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych glementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem odbioru koficowego bedzie protokét odbioru koficowego robdt, sporzadzony wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty
zgodnie z zapisami umowy, W tym m.in.:

- obmiary robot,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci) normujace wprowadzanie
wbudowanych materiatow | wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczefistwa B na
urzadzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego — komisja W porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe [ub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

5. Odbior w okresie gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ W
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr w okresie gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru ostatecznego robot.

OPIS SPOSVBU RVELILEEINII D=

F) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Podstawa platnosci jest cena ryczaitowa taczna zaoferowana przez Wykonawce jako suma cen jednostkowych
skalkulowanych za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowat:

- robocizng bezposrednia,

- wartosé urzadzen i zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad, ktorych wchodza: place personelu i kigrownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energil i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic w czasie
realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie Z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie W
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowe] zaplaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja, kosztorysowa;

G) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich Jokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic W swoim harmonogramie rezerwe czasowg, dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wradze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimaine niedogodnosci dia mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialainoscia,
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczagych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne Z

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

H) Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowag sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia | uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i 0 kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic, aby pojazdy niespeiniajace
tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmiemne obcigzenie osiowe nie bedq

dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

I) Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy W warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaj g odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione W cenie kontraktowe].

J) Ochronai utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot | za wszelkie materialy i urzgdzenia usuwane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poZzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

K) Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne | miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami | bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie W petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
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materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac
Inz‘:yniera/Kierownika projektu 0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia | wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych pokryje Wykonawcea, Z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie wykonania projektu Jub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

L) Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnose Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty ilub wystapia opdznienia W robotach, Inzynier/ Kierownik

projektu po uzgodnieniu Zamawiajgcym | Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot iflub wysokos¢ kwoty, 0
ktora nalezy zwigkszyc ceng kontraktowa,

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH (ELEMENTY DOKUMENTACJ!
OKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE):

PROJEKTOWEJ, NORMY APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNED )

1. Podstawa do wykonania robot jest dokumentacja projektowa:
- plan zagospodarowania placu zabaw Z rozmieszczeniem urzadzen,
- rysunki urzadzen zabawowych wraz z opisem

2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 20061 Nr 156 z pozn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. Zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.
Nr 108, poz.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- rozporzadzenie Ministra Edukacii i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69)

3. Normy:

_  PN-88/B-06250 ,Beton zwykly',

—  PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczefistwa | metody badan”,

_  PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 4176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw.
Czest | Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

—  PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 2 Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa | metody badan hustawek’,

—  PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3 Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa | metody badan zjezdzaini’,

~ PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 | PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw.
Cze$t 5 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzell’,

—  PN-EN 1176-6:2001 PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 6 Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych”,

- PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

—  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania W zakresie wykonywania padan przy odbiorze

- PN-88/B-06250 Beton
zwykly

—  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

_  PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

—  PN-88/B-30000 Cement portlandzki

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

_  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

—  PN-80/C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka
BN-87/6774-04 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Opracowata:

inz. Dorota Prus
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